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1. ÚVOD 
 V rámci projektu je navržena celková rekonstrukce uličních prostorů v západní části obce 
Tuchlovice, ulice Nádražní I – IV a Za Starou poštou. Součástí je také kompletní rekonstrukce 
dešťové kanalizace a veřejného osvětlení. 

Tato část dokumentace řeší rekonstrukci dešťové kanalizace včetně nových 
odvodňovacích prvků a jejich připojení. Bude provedena výměna dešťových přípojek od 
domů v ulici. Rekonstrukce kanalizace je navržena v rozsahu uličního prostoru. 

1.1. Identifikační údaje stavby: 
Název stavby:  TUCHLOVICE, OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ – LOKALITA ZÁPAD 
 
Místo stavby:   Obec Tuchlovice, poz. parc. č. 1303-1310, k.ú. Tuchlovice (771 317) 
 
Investor:   MĚSTO  KADAŇ 
 Mírové nám. 1, 432 01  Kadaň  
   IČ: 00002 61 912 
 
Generální proj,: PFPROJEKT, s.r.o. 
   Soukenická 64/22, 274 01  Slaný 
   IČ:070 71 353 
 
Projektant části: Tomáš Pešek 
   Vindyšova 1685/2, 153 00  Praha 5 – Radotín 
   tel.: 736 665 837, e-mail: pesek@tpproject.cz 
   IČ: 874 51 921 
 
Zodpovědný proj.: Tomáš Pešek – ČKAIT 0013440 
   TV 02 – Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, 
   stavby zdravotnětechnické 
 
Projektová část: SO 301  Rekonstrukce dešťové kanalizace 
 
Stupeň dok.:  Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení 

1.2. Podklady 
· Digitální podklady předané generálním projektantem 
· Digitální podklady stávajících inženýrských sítí získaných od jejich správců 
· Platné ČSN a TNV, Stávající legislativa (zákony a vyhlášky) 
· Katastrální mapa - digitální, výpisy z katastru nemovitostí 

 

mailto:pesek@tpproject.cz
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1.3. Stávající stav 
Stávající dešťová kanalizace je v havarijním stavu. Tvořena je sestavou vpustí a žlabů, 

napojených do betonového potrubí DN 100 – 500, několika větvemi svedené do ulice Karlovarská, 
kde je provedeno napojení do páteřní dešťové kanalizace DN 500. Přená trasa stávající 
kanalizace není známá. 

Stávající dešťová kanalizace je komplexně rozvedena územím s čtyřnásobným napojením 
na stávající dešťovou kanalizaci, vedenou v ulici Karlovarská. Jedná se o kanalizační síť, sloužící 
napojení odvodnění komunikací a střech přilehlých nemovitostí. 

Celková délka stávající kanalizace včetně jednotlivých připojení je cca 1.200 m, napojeno je 
cca 35 ks odvodňovacích prvků a cca 20 ks objektů (RD). 

Během výstavby bude provedeno kompletní vykopání a likvidace vč. přidružených objektů 
(šachty, propustky, žlaby, uliční a horské vpusti). 

 

1.4. Úvodní informace – VDH část – oblast 
Kanalizace bude kompletně vyměněna a to včetně přípojek odvodnění k nově osazeným 

prvkům (vpusti). Je navržena výměna přípojek odvodnění střech nemovitostí v ulici. Rozsah 
dešťové kanalizace a odvodnění prostoru odpovídá stávajícímu funkčnímu území – předpoklad 
vedení ve stejných trasách a niveletách jako dosud. 

V prostoru severního okraje území, Za Starou poštou, bude zatrubněn příkop po napojení 
vod ze žlabů a horských vpustí. 

 
Navrhovaný odtok z území je nižší, než stávající. Došlo ke zmenšení redukované 

odvodňované plochy vlivem osazení vegetačních dlažeb a betonových dlažeb s pískovou spárou 
namísto původních nepropustných ploch. S ohledem na zastavěnost a zasíťování v lokalitě je 
řízené vsakování v lokalitě technicky neproveditelné. DV budou i nadále pokračovat stávající 
dešťovou kanalizací, jako dosud. Nedojde ke zhoršení stávajícího stavu, nedojde ke zvětšení 
odtoku.  
 
Projektant upozorňuje, že poloha uličních vpustí vychází z dopravní části dokumentace a není 
součástí so.301 - dešťová kanalizace. V rámci dešťové kanalizace jsou řešeny stoky a přípojky. 
 
Veškeré zákresy stávajících sítí jsou orientační, získané od jejich správců. Před prováděním je 
nezbytně nutné jejich vytýčení. V místě možných kolizí je nutno provádět výkopy ručně. Vpusti 
a jejich připojení je nutno provádět právě s ohledem na stávající IS a jejich reálnou polohu - 
předpoklad optimalizace řešení dle skutečného stavu ve výkopu. 
 
Projektová dokumentace vychází ze stávajícího principu odvodnění a jeho proveditelnosti - 
ve vztahu trubního vedení kanalizace vzhledem k ostatním sítím. Stávající dešťová kanalizace 
není prakticky vůbec zmapovaná. Projekt volí ideové trasy s ohledem na IS, nicméně bude 
prováděno tak, že nové potrubí nahradí stávající a to jak trasou, tak niveletou - samozřejmě 
s úpravami pro optimalizaci řešení. 
 
Dokumentace neslouží k provádění stavby. Zhotovitel je povinen před realizací zpracovat 
realizační dokumentaci stavby. 
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2. DEŠŤOVÁ KANALIZACE 
2.1. Technické řešení 

V ulicích je navrženo celkem sedm stok dešťové kanalizace. Vedeny jsou od severu k jihu až 
jihovýchodu s napojením stok z bočních ulic – ty jsou vedeny od západu k východu. Jejich 
napojení na původní dešťovou kanalizaci, beton DN 500, v ulici Karlovarská bude zachováno. 

Celkem je navrženo 38 přípojek od odvodňovacích prvků a 19 ks přípojek pro odvodnění 
nemovitostí. Veškeré případné další nalezené přípojky budou taktéž přepojeny. 

Celková délka stok DN 300-500 bude 1.027,9 m, délka přípojek odvodnění DN 150 bude 
113,7 m, délka přípojek od RD DN 150 bude 75,9 m 

 
Kanalizace je navržena z plastového potrubí PP SN 12. Šachty jsou navrženy betonové, 

prefabrikované DN 1.000 a plastové DN 600 (v místě se stísněnými podmínkami vůči ostatním IS), 
celkem 38 ks. Šachty vždy plně pojezdné provedení a poklop DN 600, D400. 

Navrženo je celkem 33 ks uličních vpustí (snížený odtok), 3 ks odvodňovacích žlabů, 1 ks 
velkokapacitního žlabu a 2 ks horských vpustí. 

 
V upravované ploše je předpoklad kompletní výměny přípojek od odvodněných nemovitostí 

(střechy skloněné do ulice). Je navržena optimalizace – přímé napojení nemovitostí bez 
sdružených úseků.. 

 
Přepojeny budou samozřejmě veškeré nalezené přípojky, i nad rámec předpokladu 

v projektové dokumentaci. 
 
Propojení na stávající stoky a přípojky je bezpodmínečně nutno ověřit, případně aktualizovat 

dle skutečného stavu. Před provedením dokumentace pro provedení stavby je doporučeno 
provést detailní průzkum včetně kamerové prohlídky kanalizace. 

 
Původní kanalizace bude vykopána ze země, včetně všech prvků na síti. 
 

2.2. Bilance dešťových vod 

Plocha Redukovaná pl.

do 1% 1% - 5% nad 5%

Asfaltové a betonové plochy 5 350,9 0,7 0,8 0,9 4 280,7

Betonová dlažba s pískovými sparami 2 932,2 0,5 0,6 0,7 1 759,3

Betonová dlažba vegetační - vsakovací 725,2 0,2 0,3 0,4 217,6

Odvodňovaná plocha A(m2) 9 008,3 6 257,6

Dešť l/s ha l/s m2
Návrhový déšť (oddílná kanalizace) 160 0,0160

Odtok l/s
Odtok celkem oddílná 100,1

Poznámka:
Zeleň je uvažována s přímým vsakováním do podloží

Výpočet redukované plochy

Druh odvodňované plochy,
druh úpravy pozemku

Redukovaná plocha Ar(m2)

Součinitel odtoku/sklon povrchu
y Ar(m2)A(m2)
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2.3. Stoka D1 
Stoka dešťové kanalizace D1 je navržena z potrubí PP SN 12, DN 500, dl. 324,5 m. Stoka 

bude vedena ulicí Za Starou poštou, od severu k jihu až jihovýchodu. 
 
Na stoce bude osazeno celkem 12 ks revizních šachet. Betonové, prefabrikované DN 1.000 

s poklopem DN 600, D400. Napojeny na ni budou přípojky odvodnění komunikací DN 150, celkem 
13 ks. Přepojeny na ni budou přípojky odvodnění přilehlých objektů DN 150, celkem 6 ks. Do stoky 
D1 budou napojeny dvě vedlejší stoky, D2 a D3. 

 
Počátek stoky je v odtoku z horské vpusti, nejvyšší bod trasy. Do HV natékají vody 

z navazující komunikace a příkopu, resp. z příčného velkokapacitního žlabu svedeného do 
příkopu. Samotná HV je navržena se sedimentačním prostorem (hl. min. 1,0 m pod odtokem) pro 
zachycení splavenin z povodí stoky. V prvních cca 55 m trasy je stoka řešena jako zatrubnění 
příkopu. Kanalizace je zde vedena v blízkosti pitného vodovodu, nutná koordinace a ověření trasy 
a nivelety vodovodu. V této sekci je napojen další, nově osazený velkokapacitní žlab DN 300. 

Výše uvedené odvodnění je navrženo pro zajištění ochrany obce před vodami z výše 
položených oblastí, z extravilánu Tuchlovic. 

Stoka bude dále vedena po spádu k jihovýchodu, v souběhu s ostatními sítěmi. 
 
Ukončena bude napojením do stávající betonové kanalizace DN 500, vedoucí ulicí 

Karlovarská od západu k východu, dále do vodoteče. Pro napojení bude osazena nová revizní 
šachta. Její dno bylo určeno ručním měřením z vedlejší průtočné vpusti. Je nezbytné ověřit dno 
stoky přesně v místě napojení sondou a geodetickým měření. 

S ohledem na zasíťování a stav ve výkopu není vyloučena nutnost lokálních posunů a 
přeložek kabelových vedení. Alternativou je napojení bez šachty, jako dosud – s kompletním 
obetonováním. 

Při nalezení stávající kanalizace je možno využít původní způsob napojení, nyní neznámý. 
Projektantem je doporučeno v místě napojení osadit revizní šachtu pro možnost budoucího 
provozování. 

2.4. Stoka D2 
Stoka dešťové kanalizace D2 je navržena z potrubí PP SN 12, DN 300, dl. 59,5 m. Stoka 

bude vedena ulicí Nádražní I, od západu k východu. 
 
Na stoce budou osazeny celkem 2 ks revizních šachet. Betonové, prefabrikované DN 1.000 

s poklopem DN 600, D400. Napojeny na ni budou přípojky odvodnění komunikací DN 150, celkem 
2 ks. Přepojeny na ni budou přípojky odvodnění přilehlých objektů DN 150, celkem 1 ks. Napojena 
bude do stoky D1 v revizní šachtě. 

2.5. Stoka D3 
Stoka dešťové kanalizace D3 je navržena z potrubí PP SN 12, DN 300, dl. 175,0 m. Stoka 

bude vedena ulicí Nádražní II, od západu k východu. 
 
Na stoce budou osazeny celkem 4 ks revizních šachet. Betonové, prefabrikované DN 1.000 

s poklopem DN 600, D400. Napojeny na ni budou přípojky odvodnění komunikací DN 150, celkem 
4 ks. Přepojeny na ni budou přípojky odvodnění přilehlých objektů DN 150, celkem 1 ks. Napojena 
bude do stoky D1 v revizní šachtě. 
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2.6. Stoka D4 
Stoka dešťové kanalizace D4 je navržena z potrubí PP SN 12, DN 300, dl. 151,6 m. Stoka 

bude vedena ulicí Nádražní I od západu k východu, následně ulicí Nádražní III od severu k jihu. 
 
Na stoce bude osazeno celkem 7 ks revizních šachet. 5x betonové, prefabrikované DN 

1.000 s poklopem DN 600, D400. Dále budou osazeny 2 ks revizních šachet DN 600, plastové, 
poklop DN 600, D400. Napojeny na ni budou přípojky odvodnění komunikací DN 150, celkem 
6 ks. Přepojeny na ni budou přípojky odvodnění přilehlých objektů DN 150, celkem 6 ks.  

 
Stoka bude ukončena napojením do stávající betonové kanalizace DN 500, vedoucí ulicí 

Karlovarská od západu k východu, dále do vodoteče. Pro napojení bude osazena nová revizní 
šachta. Její dno bylo určeno interpolací a odhadem, na základě měření ve vedlejších napojeních. 
Je nezbytné ověřit dno stoky přesně v místě napojení sondou a geodetickým měření. 

S ohledem na zasíťování a stav ve výkopu není vyloučena nutnost lokálních posunů a 
přeložek kabelových vedení. Alternativou je napojení bez šachty, jako dosud – s kompletním 
obetonováním. 

Při nalezení stávající kanalizace je možno využít původní způsob napojení, nyní neznámý. 
Projektantem je doporučeno v místě napojení osadit revizní šachtu pro možnost budoucího 
provozování. 

2.7. Stoka D5 
Stoka dešťové kanalizace D5 je navržena z potrubí PP SN 12, DN 300, dl. 128,2 m. Stoka 

bude vedena ulicí Nádražní IV, od severu k jihu. 
 
Na stoce bude osazeno celkem 6 ks revizních šachet. Betonové, prefabrikované DN 1.000 

s poklopem DN 600, D400. Napojeny na ni budou přípojky odvodnění komunikací DN 150, celkem 
4 ks. Přepojeny na ni budou přípojky odvodnění přilehlých objektů DN 150, celkem 4 ks. Do stoky 
D5 bude napojena jedna vedlejší stoka, D6. 

 
Stoka bude ukončena napojením do stávající betonové kanalizace DN 500, vedoucí ulicí 

Karlovarská od západu k východu, dále do vodoteče. Pro napojení bude osazena nová revizní 
šachta. Její dno bylo určeno interpolací a odhadem, na základě měření ve vedlejších napojeních. 
Je nezbytné ověřit dno stoky přesně v místě napojení sondou a geodetickým měření. 

S ohledem na zasíťování a stav ve výkopu není vyloučena nutnost lokálních posunů a 
přeložek kabelových vedení. Alternativou je napojení bez šachty, jako dosud – s kompletním 
obetonováním. 

Při nalezení stávající kanalizace je možno využít původní způsob napojení, nyní neznámý. 
Projektantem je doporučeno v místě napojení osadit revizní šachtu pro možnost budoucího 
provozování. 

2.8. Stoka D6 
Stoka dešťové kanalizace D6 je navržena z potrubí PP SN 12, DN 300, dl. 91,6 m. Stoka 

bude vedena ulicí Nádražní I, od západu k východu. 
 
Na stoce budou osazeny celkem 3 ks revizních šachet. Betonové, prefabrikované DN 1.000 

s poklopem DN 600, D400. Napojeny na ni budou přípojky odvodnění komunikací DN 150, celkem 
3 ks. Přepojeny na ni budou přípojky odvodnění přilehlých objektů DN 150, celkem 1 ks. Napojena 
bude do stoky D5 v revizní šachtě. 
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2.9. Stoka D7 
Stoka dešťové kanalizace D7 je navržena z potrubí PP SN 12, DN 300, dl. 97,8 m. Stoka 

bude vedena ulicí Nádražní I od severu k jihu. 
 
Na stoce budou osazeny celkem 4 ks revizních šachet. Betonové, prefabrikované DN 1.000 

s poklopem DN 600, D400. Napojeny na ni budou přípojky odvodnění komunikací DN 150, celkem 
4 ks.  

 
Stoka bude ukončena napojením do stávající betonové kanalizace DN 500, vedoucí ulicí 

Karlovarská od západu k východu, dále do vodoteče. Pro napojení bude osazena nová revizní 
šachta. Její dno bylo určeno ručním měřením z vedlejší průtočné vpusti. Je nezbytné ověřit dno 
stoky přesně v místě napojení sondou a geodetickým měření. 

S ohledem na zasíťování a stav ve výkopu není vyloučena nutnost lokálních posunů a 
přeložek kabelových vedení. Alternativou je napojení bez šachty, jako dosud – s kompletním 
obetonováním. 

Při nalezení stávající kanalizace je možno využít původní způsob napojení, nyní neznámý. 
Projektantem je doporučeno v místě napojení osadit revizní šachtu pro možnost budoucího 
provozování. 
 
V případech, kdy krytí potrubí klesne pod 1,5 m od nivelety pojížděné komunikace, je 
bezpodmínečně nutné potrubí kompletně obetonovat. Rozhraní materiálů, dimenzí apod. je 
patrné z grafické části dokumentace. Podrobně bude řešeno v dalších stupních PD.  
 
 

2.10. Rušená dešťová kanalizace 
Je navrženo celkové odstranění potrubí stok a přípojek od odvodňovacích prvků a objektů. 

Potrubí lze předpokládat ve většině betonové, DN 100 - 500. Celková délka odstraněné kanalizace 
bude cca 1.200 m, z toho stoka cca 172 m. 

Odstraněno bude cca 30 ks revizních šachet, betonové DN 1.000, vč. poklopu. Odstraněno 
bude cca 35 ks odvodňovacích prvků vč. mříže. Odstraněny budou i další nalezené objekty na 
kanalizaci. 

Je uvažováno s kompletním vykopáním, odvozem a likvidací. 
 
 

2.11. Upozornění 
Při zemních pracích je třeba zvýšené opatrnosti. Veškerá kanalizační potrubí napojená na 

stávající stoky musí být přepojena ve stejné dimenzi a to až po hranici veřejné části – v případě 
dešťových domovních přípojek ze stávajících objektů.  

S ohledem na kompletní zasíťování ulice je požadováno provádět výkopové práce ručně 
v předpokládaných místech křížení, nebo těsných souběhů. 

Je třeba postupovat po stávající trase a niveletě s respektováním původních IS a jejich 
případné ochrany. Přesná koordinace bude možná až na stavbě ve výkopu, dle aktuální situace. 
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2.12. Dešťové kanalizační přípojky – odvodnění  
Dle aktuálního výškového řešení komunikace, jejího příčného a podélného spádování, jsou 

navrženy v rámci části „komunikace“ nové odvodňovací prvky. Ty budou napojeny přípojkami na 
rekonstruovanou stoku. Dle polohy v několika případech svislým úsekem shora do stoky. 

Napojení přípojek je provedeno do odbočky na stoce, výjimečně do šachty s převýšením. 
Odbočka PP SN 12, DN 500 (300) / 150, 90°.  

Celkem je tedy navrženo 38 ks přípojek od odvodňovacích prvků. Navrženo je 33 ks uličních 
vpustí (snížený odtok), 3 ks odvodňovacích žlabů, 1 ks velkokapacitního žlabu a 2 ks horských 
vpustí. 

 
Přípojky jsou navrženy z potrubí PP SN 12, DN 150. Spád přípojky min. 2,0%. Délka všech 

přípojek bude 113,7 m  
Úseky přípojek se spádem vyšším než 10% budou kompletně obetonovány. 

 

2.13. Dešťové kanalizační přípojky – objekty  
V upravované ploše je předpoklad kompletní výměny přípojek od odvodněných nemovitostí 

(střechy skloněné do ulice). Je navržena optimalizace – přímé napojení nemovitostí bez 
sdružených úseků. Přepojeny budou samozřejmě veškeré nalezené přípojky, i nad rámec 
předpokladu v projektu. 

Polohy kanalizačních přípojek byly určeny dle pozice svodů ze střech. Uvažováno 
s napojením přes lapač splavenin do stoky. 

 
Je nezbytné při zemních pracích postupně odhalovat stávající kanalizaci a nalezená potrubí, 

i nad rámec uvedených v projektu, přepojit. PD vychází z úvahy vedení nivelety stoky v niveletě 
původní kanalizace, tedy možnost gravitačního napojení. Případné anomálie budou řešeny na 
stavbě. 

 
Výměna dešťových přípojek bude provedena v rozsahu veřejné části, tj. od napojení na 

měněnou stoku po hranici veřejné části. 
Napojení přípojek je provedeno do odbočky na stoce, výjimečně do šachty s převýšením. 

Odbočka PP SN 12, DN 500 (300) / 150, 90°. 
 
Přípojky jsou navrženy z potrubí PP SN 12, DN 150. Spád přípojky min. 2,0%. Délka všech 

přípojek bude 75,9 m  
Úseky přípojek se spádem vyšším než 10% budou kompletně obetonovány. 

 
 
 
 V případech, kdy krytí potrubí klesne pod 1,5 m od nivelety pojížděné komunikace, je 
bezpodmínečně nutné potrubí kompletně obetonovat. Rozhraní materiálů, dimenzí apod. je 
patrné z grafické části dokumentace. Podrobně bude řešeno v dalších stupních PD.  
 
 

Umístění, vedení a rozhraní materiálů je patrné ze situace a podélných profilů této 
dokumentace. Podrobněji bude řešeno v prováděcí dokumentaci. 
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2.1. Provádění kanalizace – plastové potrubí 
Kanalizace bude pokládána do paženého výkopu, hloubeného strojně, v místě stávajících 

sítí ručně. Dno výkopu musí být vykopáno v souladu s předepsanými spády a sklony. Výkop bude 
pažen příložným pažením. Trubky musí být položeny do 100 mm vysokého, dobře upraveného 
pískového lože tak, aby uložení bylo stejnoměrné. Potrubí je postupně obsypáváno tříděným 
obsypem až do výše 300 mm nad temeno potrubí. Po té je obsypový materiál pečlivě ručně 
upěchován mezi stěnou výkopu a trubkou. Strojové upěchování je přípustné od výše 300 mm nad 
vrcholem trubek. Před zasypáním gravitačních stok a přípojek bude provedena zkouška těsnosti 
kanalizace dle ČSN 756909. 

Potrubí bude zasypáno nesedavým nenamrzavým materiálem. Zásyp potrubí bude hutněn 
po vrstvách o mocnosti maximálně 300 mm. Hutnění bude prováděno vibrační deskou a bude 
opakováno až do dosažení hodnoty 95 % PS (Proctor Standard) nebo hodnoty indexu relativní 
ulehlosti zeminy ID = 0,9. Dodavatel je povinen před zahájením zásypových prací provést zkoušku 
zhutnitelnosti konkrétního zásypového materiálu, který bude použit pro zásyp rýh, na jejímž 
základě bude stanoven počet pojezdů vibrační desky nutný pro dosažení předepsané míry 
zhutnění.  

Zemní práce budou prováděny strojně, s ohledem na stávající sítě – viz vyjádření ostatních 
správců. Souběh a křížení sítí se řídí dle ČSN 73 6005. V případě výskytu spodní vody bude ve 
výkopech provedena drenáž. Zemní práce a založení je prováděno v rostlém terénu, nebo 
v hutněných násypech.  

2.2. Zemní práce 
Při předání staveniště je dodavatel povinen zajistit vytyčení, případně ověření všech 

stávajících podzemních sítí a zařízení příslušnými správci. Vytyčení všech sítí a zařízení je 
nezbytně nutné zaznamenat do stavebního deníku. Dodavatel nesmí zahájit výkopové práce před 
vytyčením a ověřením stavu všech podzemních sítí a podzemních zařízení zástupci správců. 

Při odhalení neznámé sítě bude dodavatel informovat investora, projektanta a autorský 
dozor. Dodavatel nesmí pokračovat ve výkopových pracích před zjištěním majitele podzemní sítě 
nebo podzemního zařízení. Pokračování prací je možné až po ověření neznámé sítě. 

Pokud by hloubka nebo prostorová poloha neznámé sítě neumožňovaly provést pokládku 
potrubí dle projektové dokumentace, nebo pokud by při dodržení navržené trasy nebyly dodrženy 
požadované odstupové vzdálenosti (viz. vyjádření správců dotčených sítí a ČSN 73 6005) při 
souběhu nebo při křížení od neznámé inženýrské sítě, je třeba tuto záležitost řešit ve spolupráci 
s projektantem. 

2.3. Objekty na kanalizaci 
Revizní šachta: Dno šachet je navrženo z prefabrikátu, na který jsou osazeny rovné skruže 
DN 1000 mm , dále přechodová skruž DN 1000/800 mm, dále skruže DN 800 mm a přechodová 
skruž DN 800/600 mm. Maximální výška skruže 500 a 250 mm. Tl. Stěny 120 mm. 
 
Poklopy: Na skruž bude osazen těžký kruhový pojezdný litinový poklop DN 600 mm, podložený 
rektifikačními prstenci do příslušné nivelety D400 s kloubem, s ventilačními otvory, pojistkou proti 
samovolnému uzavření a možností osazení zámku, tř. zatížení poklopu bude D400. Všechny 
šachtové prefabrikáty budou s žebříkovými, povrchově ochráněnými a při výrobě zabudovanými 
stupadly. 
 
 Veškeré objekty jsou navrženy dle standardů provozovatele. 
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3. ZÁVĚR 
Projekt je zpracován v rozsahu dokumentace pro stavební povolení a v souladu s platnými 

předpisy. Projekt předpokládá, že provádění se bude řídit platnými předpisy a technickými 
předpisy výrobců jednotlivých materiálů. Stavba bude realizována autorizovanou prováděcí firmou. 
Všechny použité materiály jsou schváleny k použití v ČR pro daný účel, popř. na ně bylo vydáno 
prohlášení o shodě. Certifikáty, popř. prohlášení o shodě je nutné předložit ke kolaudaci objektu – 
zajistí dodavatel části ZTI. 
 

3.1. Použité normy a související předpisy 
České technické normy: 
ČSN 73 60 05   Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 73 30 50   Zemní práce 
ČSN 75 61 01   Stokové sítě a kanalizační přípojky 
ČSN 01 34 63   Výkresy kanalizace 
ČSN 75 69 09   Zkoušení vodotěsnosti stok 
 
Zákony a vyhlášky platné v ČR, zejména: 
Zák. 274/2007 Sb.  Zákon o vodovodech a kanalizacích 
Zákon 183/2006 Sb.   Stavební zákon v aktuálním znění 
Vyhl. 362/2005 Sb. O požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Vyhl. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci a staveništích 
Vyhl. 309/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích 
í 


