
Uniservis Hašek, s.r.o.   
 

1. 
 

       

         

 

1. TECHNICKÉ ZPRÁVY 

INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ 
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1. Základní identifikační údaje 

 

Název stavby:     Tuchlovice, oprava místních komunikací – lokalita západ 

     

Místo stavby:      Obec Tuchlovice, ulice Za Starou poštou, Nádražní I-V 

  k.ú. Tuchlovice  (okres Kladno) ; 771317 

     poz. parc. č. 1303 - 1310 

 

Investor stavby:  Obec Tuchlovice, 

     U Staré Školy 83, 273 02 Tuchlovice 

  IČ: 00235041  

 

Projektant:     Uniservis Hašek, s.r.o. – Projekce  

Manž. Topinkových 796 

     Kladno, 272  01 

      IČO  25719980 , DIČ  CZ25719980 

  Autorizace – František Král, ČKAIT 0003764 

 

Základní charakteristika a účel stavby: 

Jedná se o vybudování nového distribučního rozvodu elektrické energie napěťové hladiny 

NN 0,4kV pro potřeby veřejného osvětlení v lokalitě výstavby nových chodníků v ulicích Za 

Starou poštou a ulice Nádražní I, II, III, IV a V  v obci Tuchlovice na Kladensku.  

Předmětem této stavby (stavební objekt SO.401) je samotná výstavba stožárů včetně 

nových svítidel VO pro zajištění nasvícení jednotlivých ulic Nádražní I-V a ulice Za Starou 

poštou v rámci rekonstrukce chodníkových částí včetně pokládky nových kabelových 

souborů v dimenzi CYKY16 a řádného napojení nových svítidel VO na stávající rozvod 

veřejného osvětlení obce Tuchlovice. Podmínkou propojení nových svítidel VO je řádné 

nafázování a zajištění společného spínacího bodu širší části obce Tuchlovice. Stávající 

spínací bod pro VO se nachází ve stávajícím zděném pilíři RVO č.3 před č.p.399. 

 

2. Základní technické údaje 

 

2.1. Napěťová soustava:   

NN: 3PEN ~50Hz  400V/ TN-C 

 

2.2. Ochrana před úrazem el. proudem: 

Ochrana za normálních podmínek (ochrana před dotykem živých částí): 

polohou, zábranou, krytem a izolací 

Ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí):  

dle PNE 33 0000-1: 
 VN: Zemněním v sítích IT (Zkratový výkon v sítích VN  Sks  – do  400 MVA) 

NN: Automatickým odpojením od zdroje v sítích TN 

 

  3. Stanovení základních vnějších vlivů dle PNE 33 0000-2 ed.5 

Vnější vlivy působící na rozvodná zařízení distribuční soustavy ve vnějším prostředí jsou  

stanoveny následovně: 

AA8,AB8,AD4,AE3,AQ3,AN3,AS2,AT2,BB2,BC3. Ostatní vnější vlivy jsou hodnoceny  

jako xx1. Prostor je hodnocen jako prostor VI, prostor nebezpečný. 

 

 



Uniservis Hašek, s.r.o.   
 

3. 
 

 

4. Popis technického řešení 

V rámci vybudování nových chodníkových částí v ulici Za Starou poštou a ulicích Nádražní 

I-V bude provedena dle výkresové části PD SO.401 výstavba a rozmístění nových 

ocelových stožárů včetně nových svítidel veřejného osvětlení. Rozsah zásahu a umístění 

nových světelných bodů VO je patrný z výkresové části PD D.1.3.x SO.401 – Tuchlovice, 

oprava místních komunikací – lokalita západ. Trasa nového kabelového vedení VO 

v hladině NN 0,4kV bude pokládána do kabelové drážky dle přiložených řezů trasy 

s minimálním odstupem 0,6m od stávajících nemovitostí, případně připokládce ke 

stávajícím inženýrským sítím a to za podmínky respektování ČSN 73 6005. 

Nové kabelové vedení veřejného osvětlení bude provedeno v dimenzi CYKY 4x16, 

případně v provedení CYKY 4x10. 

Jednotlivé světelné body rekonstruované lokality budou složeny z navržených stožárů typu 

Kooperativa K-6-133/89/60 a svítidel VO typu Bellatrix s hodnotami 25W / 3625 lm a 

tepelným tokem až 4000K osazených na výložnících SK 1-500/1-1000 s natočením svítidla 

-90,00st. pro ulice Nádražní I-V a svítidel VO typu Bellatrix s hodnotami 35W / 4375 lm a 

tepelným tokem až 4000K osazených na výložnících SK 1-500/1-1000/1-2000 s natočením 

svítidla -90,00st. Určení VO je následující: osazení celkem 63 nových svítidel VO na 63 

nových stožárech, jejichž rozmístění je patrné z výkresové části souboru SO 401 -  D.1.3.x . 

vč. zemnícího strojeného drátu FeZn, jímž budou všechny stožáry VO pospojeny. 

 

Nové kabelové vedení veřejného osvětlení bude provedeno v dimenzi CYKY 4x16. Nutné 

dodržení specifikací obsažené ve výpočtech osvětlení  

 – Návrh silničního osvětlení ulice Nádražní I,II,III, IV a V – VO Tuchlovice 

 – Návrh silničního osvětlení ulice Za Starou poštou – VO Tuchlovice 

 

 

Montážní body 1M až 63M :  

Kabelové vedení VO bude z nového svítidla – montážní bod 1M zataženo dále severním 

směrem a ukončeno propojem do nového světelného bodu 2M, z nového světelného bodu 

2M bude proveden propoj se stávajícím stožárem VO 2S – zajištění sfázování a propoj 

distribučního rozvodu kabelového vedení pro potřeby VO. Od světelného bodu 2M dále 

severně chodníkovou částí ulice Za Starou školou bude kabelové vedení VO smyčkovat 

nové stožáry 3M, 4M a bude ukončeno po překonaní komunikace ulice Nádražní I. ve 

společné rozdělovací svorkovnici stožáru 18M, odtud provedeno dalším paprskem 

kabelového vedení CYKY16 do nového svítidla 5M, 6M a 7M a znovu ukončeno ve 

společné svorkovnici ve stožáru 35M, odtud bude vyveden další kabelový soubor CYKY16 

přes nové světelné body 9M, následně překoná komunikaci ulice Za Starou školou na 

protější stranu ulice a přes světelný bod 8M veden dále severně při pravé části ulice a dle 

výkresové části PD bude prosmyčkován přes montážní body nových svítidel 10M, 11M, 

12M, 13M, 14M, 15M, 16M a ukončen naproti nemovitosti č.p.163 v montážním bodě 17M. 

Z montážního bodu 18M společné svorkovnice bude veden západním směrem ulicí 

Nádražní I. nový kabel VO CYKY16 smyčkou přes světelné body 19M, 20M, 21M a 22M 

s následným ukončením v rozšířené svorkovnici světelného bodu 47M. Odtud bude veden 

další kabelový soubor CYKY16 přes nový světelný bod 23M západním směrem 

v chodníkové části ulice Nádražní I. a smyčkovat body 24M, 25M, 26M, 27M a 28M 

s následným ukončením ve stávajícím rozvaděči VO – spínací bod RVO č.3 před č.p.399. 

Z tohoto rozváděče VO se vyvede další kabelový soubor v provedení CYKY16 stále 

západním směrem ulicí Nádražní I. přes světelné body 29M, 30M, 31M, 32M, 33M, 34M 

s ukončením v rozšířené společné rozvodnici stožáru 60M. 

 

 

STAROSTA
Zvýraznění

STAROSTA
Zvýraznění

STAROSTA
Zvýraznění



Uniservis Hašek, s.r.o.   
 

4. 
 

 

V ulici Nádražní II. před č.p.407 bude z nového světelného bodu 35M společné 

rozvodnice stožáru západně veden nový paprsek kabelu VO CYKY16 s následným 

smyčkováním nových stožárů VO 36M, 37M, 38M, 39M, 40M, 41M, 42M, 43M, 44M 

s ukončením v rozvodnici stožáru VO 52M. Stožár s označením 45M v ulici Nádražní III. 

bude napájen kabelem CYKY16, který bude vyveden z rozvodnice stožáru 39M přes 

komunikaci k nemovitosti č.p.442 a dále z tohoto stožáru 45M bude proveden propoj 

kabelovým vedením přes světelný bod 46M s ukončením ve společné svorkovnici svítidla 

47M. Další světelné body 48M, 49M a 50M budou napájeny ze smyčky kabelového 

souboru CYKY16, který bude ze stožáru 23M vyveden na protější stranu komunikace ulice 

Nádražní I. k č.p.267.Ze světelného bodu 50M bude proveden kabelový propoj do stávající 

sítě VO a to stožáru 6S. 

Světelný bod 51M před č.p.539 bude na rozvodnou síť VO napojen ze svorkovnice 

stožáru 52M. Z tohoto světelného bodu 52M bude dále vyvedeno kabelové vedení 

v dimenzi CYKY16 dle přiložené výkresové části a přes nové světelné body 53M, 54M a 

55M bude zajištěno osvětlení části ulice Nádražní IV. Ukončení kabelového vývodu ze 

stožáru 55M bude ukončeno ve stávajícím zděném rozvaděči VO č.3 u budovy č.p. 399. 

Zbývající část ulice Nádražní IV bude nasvětlena novými stožáry VO s označením 56M, 

57M a 58M, kde kabelový soubor-vyvedený z rozvodnice stožáru 29M-bude v bodě 58M 

ukončen bez dalšího propojení do ulice Karlovarská. Světelný bod 59M je plánován napájet 

kabelovým vývodem v provedení CYKY16 z nového světelného bodu 60M. Dále bude 

z tohoto nového stožáru VO vyveden poslední paprsek kabelového souboru CYKY16 ulicí 

Nádražní V. jižním směrem a přes zasmyčkování světelných bodů 61M, 62M a 63M 

ukončen propojem do stávající rozvodné sítě VO v ulici Karlovarská ve svorkovnici 

stávajícího stožáru VO 12S. 

 

Uložení kabeláže NN včetně kabelů pro VO v zemi bude provedeno dle všech ustanovení 

ČSN 33 2000-5-52 ed.2, ČSN 73 6005 a dle TMP-104 V1 – příloha tech. zprávy – 

minimální vzdálenosti křížení a souběhů dle ČSN 73 6005 a podmínek protokolu o 

provedených výpočtech dle EN 13 201. 

 

Uzemnění bude provedeno podle PNE 33 3301-1. Uzemnění soustavy stožárů VO bude 

provedena pospojováním každého světelného bodu pomocí strojeného zemniče FeZn. 

Veškeré další nové prvky distribuční soustavy budou řešeny prostřednictvím dalšího stupně 

projektové dokumentace distributora. Realizaci této stavby bude řešit distributor 

prostřednictvím vlastních dodavatelských firem. 

 

Stožáry VO budou instalovány do pouzdrových trubek v betonových základech podél 

komunikace ve vzdálenosti (měřeno mezi vnějšími povrchy – líci) minimálně 0,5 m od hrany 

obrubníku (dle ČSN 73 6005). V místě vetknutí stožáru do země bude na dříku stožáru 

instalována plastová ochranná manžeta OMP jako zvýšená ochrana proti korozi. Instalace 

stožárů bude provedena dle ČSN 73 6005. Zemní práce budou prováděny po předchozím 

vytyčení podzemních sítí jejími správci. Povrchová úprava stožárů a výložníků - žárovým 

zinkováním. Stožáry budou vyzbrojeny stožárovými rozvodnicemi SR721-27/N (1x pojistka 

E27) resp. SR722-27/N (2x pojistka E27) pro kabely do 35 mm2. Ve stožárech s 

odbočením 3 kabelů budou instalovány odbočné stožárové rozvodnice SR721-27/N-O resp. 

SR722-27/N-O (s rozšířenými příložkami). Stožárové rozvodnice budou vybaveny kryty – 

IP20. Společně s napájecím kabelem veřejného osvětlení bude položen zemnící pásek 

FeZn 4x30 mm (pásek bude uložen na dně výkopu pod pískovým ložem ve vzdálenosti 

min. 100 mm od kabelu).  
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Z uvedeného zemnícího pásku budou vodičem FeZn 10 mm uzemněny jednotlivé 

osvětlovací stožáry, rozvaděč RVO a pojistkové pilíře. Spoje v zemi budou provedeny jako 

dvojité a chráněny před korozí obalením jutou a zalitím asfaltem. Nový zemnící vodič bude 

propojen s případným stávajícím uzemněním. 

5. Požární bezpečnost 

Navrhovaná uložení silnoproudých kabelových rozvodů NN odpovídají platným 

protipožárním předpisům a normám.  

 

6. Ochranná pásma 

Ochranná pásma energetických zařízení jsou dána zákonem č. 458/2000 Sb. v platném 
doplněném znění: 
Ochranné pásmo pro venkovní vedení VN (holé vodiče) je 7m od krajního vodiče na 
každou stranu od vedení. 
Ochranné pásmo pro kabelová vedení VN a NN je 1m a je vymezeno svislými rovinami na 
každou stranu od krajního kabelu.  

 
7. Technické údaje 

 

Návrh veřejného osvětlení: 

Typy kabelů: 

  CYKY 4x16/10 délka vedení cca    l = 1747 m 

  

Ostatní materiál: 

Stožár Kooperativa K-6-133/89/60 - sadový třístupňový – 6m 63 ks 

- stožárová výzbroj+svorkovnice 
- spojovací materiál 

 
  Výložník zinkový SK-1 –1500     63 ks 

Svítidlo Bellatrix 25, 25W, 3625 lm, Ra 70, 4000K   46 ks 

Svítidlo Bellatrix 35, 35W, 4375 lm, Ra 70, 4000K   17 ks 

 

Kabelová spojka pro CYKY 4x16     2 ks 

CYKY 3x1,5mm délka vedení     l = 504 m 

zemnící pásek FeZn / zemnící drát     l = 1621 m 

- spojovací materiál 
 

chránička KORUFLEX DN63      l = 1520 m 

chránička KORUHARD DN110     l = 104 m 

trubka DN200        l = 76m 

 

 

 

STAROSTA
Zvýraznění

STAROSTA
Zvýraznění



Uniservis Hašek, s.r.o.   
 

6. 
 

 

 

 Popis bodů 

 

Tuchlovice – Veřejné osvětlení ulic Za Starou školou a Nádražní I.-V. 
 
Nové kabelové vedení VO pro zajištění napájení nových projektovaných svítidel VO za 
účelem nasvícení chodníkových částí pro chodce ulice Za Starou poštou a ulic Nádražní 
v obci Tuchlovice na Kladensku bude jednotlivě napojováno na stávající distribuční rozvod 
vedení veřejného osvětlení přes stávající zděný spínací bod VO s označením RVO č.3 , 
který se nachází v blízkosti nároží nemovitosti č.p.399. 
Na nároží ulic Za Starou školou a Karlovarská u č.p.201 bude nové kabelové vedení VO 
propojeno do stávající sítě VO mezi montážním bodem 2M a stávajícím stožárem VO 2S. 
Další propojení se stávající sítí VO na křižovatce ulic Nádražní III. a ulice Karlovarská bude 
mezi svítidly 50M a 6S. Poslední propojení nové výstavby stožárů VO se stávající sítí VO 
obce Tuchlovice je v místě křižovatky ulice Karlovarská a ulice Nádražní V a to mezi 
stožáry 63M a 12S. 
 
Nová kabelová vedení se zaspojkují a ukončí na nových - odbočných stožárových 
rozvodnicích SR721-27/N-O resp. SR722-27/N-O (s rozšířenými příložkami), které budou 
osazeny do montážních bodů 2S, 2M, 6S, 12S, 13S, 18M, 19M, 23M, 29M, 35M, 39M, 
47M, 52M a 60M. 
 
 
 

1M 

- vykopání základu stožáru před budovou č.p.1 – viz  

  výkresová část PD SO.401 D1.3.x 

  osazení PE trubky KG200 do betonového lože 

- umístění nového stožáru K-6, zavedení prostupu chráničkou, 

  ustavení do svislé polohy  

- protažení smyčky kabelového vedení, instalace svorkovnice, ukončení a zapojení 

- obsypání jemným kamenivem / štěrkem 

- osazení LED svítidla na výložník, uzemnění stožáru 

- nutné dodržení specifikací obsažené ve výpočtu osvětlení „ Návrh silničního 

osvětlení Ulice Za Starou poštou „  - dle EN 13201 

 
2M 

- vykopání základu stožáru před budovou č.p.201 – viz  

  výkresová část PD SO.401 D1.3.x 

  osazení PE trubky KG200 do betonového lože 

- umístění nového stožáru K-6, zavedení prostupu chráničkou, 

  ustavení do svislé polohy  

- protažení smyčky kabelového vedení, instalace společné dělící  

  svorkovnice pro směry 1M, 2S a 3M, 

  propoj do stávající sítě VO – směr svítidlo 2S 

- obsypání jemným kamenivem / štěrkem 

- osazení LED svítidla na výložník, uzemnění stožáru 

- nutné dodržení specifikací obsažené ve výpočtu osvětlení „ Návrh silničního 

osvětlení Ulice Za Starou poštou „  - dle EN 13201 
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3M 

- vykopání základu stožáru před nemovitostí p.č.243 – viz  

  výkresová část PD SO.401 D1.3.x 

  osazení PE trubky KG200 do betonového lože 

- umístění nového stožáru K-6, zavedení prostupu chráničkou, 

  ustavení do svislé polohy  

- protažení smyčky kabelového vedení, instalace svorkovnice, ukončení a zapojení 

- obsypání jemným kamenivem / štěrkem 

- osazení LED svítidla na výložník, uzemnění stožáru 

- nutné dodržení specifikací obsažené ve výpočtu osvětlení „ Návrh silničního 

osvětlení Ulice Za Starou poštou „  - dle EN 13201 

 

4M 

- vykopání základu stožáru před budovou č.p.255 – viz  

  výkresová část PD SO.401 D1.3.x 

  osazení PE trubky KG200 do betonového lože 

- umístění nového stožáru K-6, zavedení prostupu chráničkou, 

  ustavení do svislé polohy  

- protažení smyčky kabelového vedení, instalace svorkovnice, ukončení a zapojení 

- obsypání jemným kamenivem / štěrkem 

- osazení LED svítidla na výložník, uzemnění stožáru 

- nutné dodržení specifikací obsažené ve výpočtu osvětlení „ Návrh silničního 

osvětlení Ulice Za Starou poštou „  - dle EN 13201 

 

5M 

- vykopání základu stožáru před budovou č.p.258 – viz  

  výkresová část PD SO.401 D1.3.x 

  osazení PE trubky KG200 do betonového lože 

- umístění nového stožáru K-6, zavedení prostupu chráničkou, 

  ustavení do svislé polohy  

- protažení smyčky kabelového vedení, instalace svorkovnice, ukončení a zapojení 

- obsypání jemným kamenivem / štěrkem 

- osazení LED svítidla na výložník, uzemnění stožáru 

- nutné dodržení specifikací obsažené ve výpočtu osvětlení „ Návrh silničního 

osvětlení Ulice Za Starou poštou „  - dle EN 13201 

 

6M 

- vykopání základu stožáru před nemovitostí p.č.2701 – viz  

  výkresová část PD SO.401 D1.3.x 

  osazení PE trubky KG200 do betonového lože 

- umístění nového stožáru K-6, zavedení prostupu chráničkou, 

  ustavení do svislé polohy  

- protažení smyčky kabelového vedení, instalace svorkovnice, ukončení a zapojení 

- obsypání jemným kamenivem / štěrkem 

- osazení LED svítidla na výložník, uzemnění stožáru 

- nutné dodržení specifikací obsažené ve výpočtu osvětlení „ Návrh silničního 

osvětlení Ulice Za Starou poštou „  - dle EN 13201 
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8. 
 

 

7M 

- vykopání základu stožáru před budovou č.p.91 – viz  

  výkresová část PD SO.401 D1.3.x 

  osazení PE trubky KG200 do betonového lože 

- umístění nového stožáru K-6, zavedení prostupu chráničkou, 

  ustavení do svislé polohy  

- protažení smyčky kabelového vedení, instalace svorkovnice, ukončení a zapojení 

- obsypání jemným kamenivem / štěrkem 

- osazení LED svítidla na výložník, uzemnění stožáru 

- nutné dodržení specifikací obsažené ve výpočtu osvětlení „ Návrh silničního 

osvětlení Ulice Za Starou poštou „  - dle EN 13201 

 

8M 

- vykopání základu stožáru před budovou č.p.368 – viz  

  výkresová část PD SO.401 D1.3.x 

  osazení PE trubky KG200 do betonového lože 

- umístění nového stožáru K-6, zavedení prostupu chráničkou, 

  ustavení do svislé polohy  

- protažení smyčky kabelového vedení, instalace svorkovnice, ukončení a zapojení 

- obsypání jemným kamenivem / štěrkem 

- osazení LED svítidla na výložník, uzemnění stožáru 

- nutné dodržení specifikací obsažené ve výpočtu osvětlení „ Návrh silničního 

osvětlení Ulice Za Starou poštou „  - dle EN 13201 

 

9M 

- vykopání základu stožáru před budovou č.p.407 – viz  

  výkresová část PD SO.401 D1.3.x 

  osazení PE trubky KG200 do betonového lože 

- umístění nového stožáru K-6, zavedení prostupu chráničkou, 

  ustavení do svislé polohy  

- protažení smyčky kabelového vedení, instalace svorkovnice, ukončení a zapojení 

- obsypání jemným kamenivem / štěrkem 

- osazení LED svítidla na výložník, uzemnění stožáru 

- nutné dodržení specifikací obsažené ve výpočtu osvětlení „ Návrh silničního 

osvětlení Ulice Za Starou poštou „  - dle EN 13201 

 

10M 

- vykopání základu stožáru mezi budovami č.p.368 a č.p.414 – viz  

  výkresová část PD SO.401 D1.3.x 

  osazení PE trubky KG200 do betonového lože 

- umístění nového stožáru K-6, zavedení prostupu chráničkou, 

  ustavení do svislé polohy  

- protažení smyčky kabelového vedení, instalace svorkovnice, ukončení a zapojení 

- obsypání jemným kamenivem / štěrkem 

- osazení LED svítidla na výložník, uzemnění stožáru 

- nutné dodržení specifikací obsažené ve výpočtu osvětlení „ Návrh silničního 

osvětlení Ulice Za Starou poštou „  - dle EN 13201 
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9. 
 

 

11M 

- vykopání základu stožáru před budovou č.p.414 – viz  

  výkresová část PD SO.401 D1.3.x 

  osazení PE trubky KG200 do betonového lože 

- umístění nového stožáru K-6, zavedení prostupu chráničkou, 

  ustavení do svislé polohy  

- protažení smyčky kabelového vedení, instalace svorkovnice, ukončení a zapojení 

- obsypání jemným kamenivem / štěrkem 

- osazení LED svítidla na výložník, uzemnění stožáru 

- nutné dodržení specifikací obsažené ve výpočtu osvětlení „ Návrh silničního 

osvětlení Ulice Za Starou poštou „  - dle EN 13201 

 

12M 

- vykopání základu stožáru před budovou č.p.421 – viz  

  výkresová část PD SO.401 D1.3.x 

  osazení PE trubky KG200 do betonového lože 

- umístění nového stožáru K-6, zavedení prostupu chráničkou, 

  ustavení do svislé polohy  

- protažení smyčky kabelového vedení, instalace svorkovnice, ukončení a zapojení 

- obsypání jemným kamenivem / štěrkem 

- osazení LED svítidla na výložník, uzemnění stožáru 

- nutné dodržení specifikací obsažené ve výpočtu osvětlení „ Návrh silničního 

osvětlení Ulice Za Starou poštou „  - dle EN 13201 

 

13M 

- vykopání základu stožáru před budovou č.p.444 – viz  

  výkresová část PD SO.401 D1.3.x 

  osazení PE trubky KG200 do betonového lože 

- umístění nového stožáru K-6, zavedení prostupu chráničkou, 

  ustavení do svislé polohy  

- protažení smyčky kabelového vedení, instalace svorkovnice, ukončení a zapojení 

- obsypání jemným kamenivem / štěrkem 

- osazení LED svítidla na výložník, uzemnění stožáru 

- nutné dodržení specifikací obsažené ve výpočtu osvětlení „ Návrh silničního 

osvětlení Ulice Za Starou poštou „  - dle EN 13201 

 

14M 

- vykopání základu stožáru před nemovitostí p.č.191 – viz  

  výkresová část PD SO.401 D1.3.x 

  osazení PE trubky KG200 do betonového lože 

- umístění nového stožáru K-6, zavedení prostupu chráničkou, 

  ustavení do svislé polohy  

- protažení smyčky kabelového vedení, instalace svorkovnice, ukončení a zapojení 

- obsypání jemným kamenivem / štěrkem 

- osazení LED svítidla na výložník, uzemnění stožáru 

- nutné dodržení specifikací obsažené ve výpočtu osvětlení „ Návrh silničního 

osvětlení Ulice Za Starou poštou „  - dle EN 13201 
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10. 
 

 

15M 

- vykopání základu stožáru před budovou č.p.481 – viz  

  výkresová část PD SO.401 D1.3.x 

  osazení PE trubky KG200 do betonového lože 

- umístění nového stožáru K-6, zavedení prostupu chráničkou, 

  ustavení do svislé polohy  

- protažení smyčky kabelového vedení, instalace svorkovnice, ukončení a zapojení 

- obsypání jemným kamenivem / štěrkem 

- osazení LED svítidla na výložník, uzemnění stožáru 

- nutné dodržení specifikací obsažené ve výpočtu osvětlení „ Návrh silničního 

osvětlení Ulice Za Starou poštou „  - dle EN 13201 

 

16M 

- vykopání základu stožáru před nemovitostí p.č.1255/14 – viz  

  výkresová část PD SO.401 D1.3.x 

  osazení PE trubky KG200 do betonového lože 

- umístění nového stožáru K-6, zavedení prostupu chráničkou, 

  ustavení do svislé polohy  

- protažení smyčky kabelového vedení, instalace svorkovnice, ukončení a zapojení 

- obsypání jemným kamenivem / štěrkem 

- osazení LED svítidla na výložník, uzemnění stožáru 

- nutné dodržení specifikací obsažené ve výpočtu osvětlení „ Návrh silničního 

osvětlení Ulice Za Starou poštou „  - dle EN 13201 

 

17M 

- vykopání základu stožáru před nemovitostí p.č.1255/14 – viz  

  výkresová část PD SO.401 D1.3.x 

  osazení PE trubky KG200 do betonového lože 

- umístění nového stožáru K-6, zavedení prostupu chráničkou, 

  ustavení do svislé polohy  

- protažení smyčky kabelového vedení, instalace svorkovnice, ukončení a zapojení 

- obsypání jemným kamenivem / štěrkem 

- osazení LED svítidla na výložník, uzemnění stožáru 

- nutné dodržení specifikací obsažené ve výpočtu osvětlení „ Návrh silničního 

osvětlení Ulice Za Starou poštou „  - dle EN 13201 

 

18M 

- vykopání základu stožáru před budovou č.p.258 – viz  

  výkresová část PD SO.401 D1.3.x 

  osazení PE trubky KG200 do betonového lože 

- umístění nového stožáru K-6, zavedení prostupu chráničkou, 

  ustavení do svislé polohy  

- protažení smyčky kabelového vedení, instalace společné dělící  

  svorkovnice pro směry 4M, 5M a 19M, ukončení a zapojení 

- obsypání jemným kamenivem / štěrkem 

- osazení LED svítidla na výložník, uzemnění stožáru 

- nutné dodržení specifikací obsažené ve výpočtu osvětlení „ Návrh silničního 

osvětlení ulic Nádražní I-V „  - dle EN 13201 
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11. 
 

 

19M 

- vykopání základu stožáru mezi nemovitostmi č.p.258 a č.p.252 – viz  

  výkresová část PD SO.401 D1.3.x 

  osazení PE trubky KG200 do betonového lože 

- umístění nového stožáru K-6, zavedení prostupu chráničkou, 

  ustavení do svislé polohy  

- protažení smyčky kabelového vedení, instalace svorkovnice, ukončení a zapojení 

- obsypání jemným kamenivem / štěrkem 

- osazení LED svítidla na výložník, uzemnění stožáru 

- nutné dodržení specifikací obsažené ve výpočtu osvětlení „ Návrh silničního 

osvětlení ulic Nádražní I-V „  - dle EN 13201 

 

20M 

- vykopání základu stožáru před nemovitostí č.p.256 – viz  

  výkresová část PD SO.401 D1.3.x 

  osazení PE trubky KG200 do betonového lože 

- umístění nového stožáru K-6, zavedení prostupu chráničkou, 

  ustavení do svislé polohy  

- protažení smyčky kabelového vedení, instalace svorkovnice, ukončení a zapojení 

- obsypání jemným kamenivem / štěrkem 

- osazení LED svítidla na výložník, uzemnění stožáru 

- nutné dodržení specifikací obsažené ve výpočtu osvětlení „ Návrh silničního 

osvětlení ulic Nádražní I-V „  - dle EN 13201 

 

21M 

- vykopání základu stožáru před nemovitostí p.č.232 – viz  

  výkresová část PD SO.401 D1.3.x 

  osazení PE trubky KG200 do betonového lože 

- umístění nového stožáru K-6, zavedení prostupu chráničkou, 

  ustavení do svislé polohy  

- protažení smyčky kabelového vedení, instalace svorkovnice, ukončení a zapojení 

- obsypání jemným kamenivem / štěrkem 

- osazení LED svítidla na výložník, uzemnění stožáru 

- nutné dodržení specifikací obsažené ve výpočtu osvětlení „ Návrh silničního 

osvětlení ulic Nádražní I-V „  - dle EN 13201 

 

22M 

- vykopání základu stožáru před nemovitostí č.p.312 – viz  

  výkresová část PD SO.401 D1.3.x 

  osazení PE trubky KG200 do betonového lože 

- umístění nového stožáru K-6, zavedení prostupu chráničkou, 

  ustavení do svislé polohy  

- protažení smyčky kabelového vedení, instalace svorkovnice, ukončení a zapojení 

- obsypání jemným kamenivem / štěrkem 

- osazení LED svítidla na výložník, uzemnění stožáru 

- nutné dodržení specifikací obsažené ve výpočtu osvětlení „ Návrh silničního 

osvětlení ulic Nádražní I-V „  - dle EN 13201 
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12. 
 

 

23M 

- vykopání základu stožáru před budovou č.p.258 – viz  

  výkresová část PD SO.401 D1.3.x 

  osazení PE trubky KG200 do betonového lože 

- umístění nového stožáru K-6, zavedení prostupu chráničkou, 

  ustavení do svislé polohy  

- protažení smyčky kabelového vedení, instalace společné dělící  

  svorkovnice pro směry 24M, 47M a 48M, ukončení a zapojení 

- obsypání jemným kamenivem / štěrkem 

- osazení LED svítidla na výložník, uzemnění stožáru 

- nutné dodržení specifikací obsažené ve výpočtu osvětlení „ Návrh silničního 

osvětlení ulic Nádražní I-V „  - dle EN 13201 

 

24M 

- vykopání základu stožáru před nemovitostí p.č..227 – viz  

  výkresová část PD SO.401 D1.3.x 

  osazení PE trubky KG200 do betonového lože 

- umístění nového stožáru K-6, zavedení prostupu chráničkou, 

  ustavení do svislé polohy  

- protažení smyčky kabelového vedení, instalace svorkovnice, ukončení a zapojení 

- obsypání jemným kamenivem / štěrkem 

- osazení LED svítidla na výložník, uzemnění stožáru 

- nutné dodržení specifikací obsažené ve výpočtu osvětlení „ Návrh silničního 

osvětlení ulic Nádražní I-V „  - dle EN 13201 

 

25M 

- vykopání základu stožáru před nemovitostí p.č.217 – viz  

  výkresová část PD SO.401 D1.3.x 

  osazení PE trubky KG200 do betonového lože 

- umístění nového stožáru K-6, zavedení prostupu chráničkou, 

  ustavení do svislé polohy  

- protažení smyčky kabelového vedení, instalace svorkovnice, ukončení a zapojení 

- obsypání jemným kamenivem / štěrkem 

- osazení LED svítidla na výložník, uzemnění stožáru 

- nutné dodržení specifikací obsažené ve výpočtu osvětlení „ Návrh silničního 

osvětlení ulic Nádražní I-V „  - dle EN 13201 

 

26M 

- vykopání základu stožáru před nemovitostí p.č.218 – viz  

  výkresová část PD SO.401 D1.3.x 

  osazení PE trubky KG200 do betonového lože 

- umístění nového stožáru K-6, zavedení prostupu chráničkou, 

  ustavení do svislé polohy  

- protažení smyčky kabelového vedení, instalace svorkovnice, ukončení a zapojení 

- obsypání jemným kamenivem / štěrkem 

- osazení LED svítidla na výložník, uzemnění stožáru 

- nutné dodržení specifikací obsažené ve výpočtu osvětlení „ Návrh silničního 

osvětlení ulic Nádražní I-V „  - dle EN 13201 
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13. 
 

 

27M 

- vykopání základu stožáru mezi nemovitostmi č.p.33 a č.p. 413 – viz  

  výkresová část PD SO.401 D1.3.x 

  osazení PE trubky KG200 do betonového lože 

- umístění nového stožáru K-6, zavedení prostupu chráničkou, 

  ustavení do svislé polohy  

- protažení smyčky kabelového vedení, instalace svorkovnice, ukončení a zapojení 

- obsypání jemným kamenivem / štěrkem 

- osazení LED svítidla na výložník, uzemnění stožáru 

- nutné dodržení specifikací obsažené ve výpočtu osvětlení „ Návrh silničního 

osvětlení ulic Nádražní I-V „  - dle EN 13201 

 

28M 

- vykopání základu stožáru před nemovitostí č.p.399 – viz  

  výkresová část PD SO.401 D1.3.x 

  osazení PE trubky KG200 do betonového lože 

- umístění nového stožáru K-6, zavedení prostupu chráničkou, 

  ustavení do svislé polohy  

- protažení smyčky kabelového vedení, instalace svorkovnice, ukončení a zapojení 

- obsypání jemným kamenivem / štěrkem 

- osazení LED svítidla na výložník, uzemnění stožáru 

- nutné dodržení specifikací obsažené ve výpočtu osvětlení „ Návrh silničního 

osvětlení ulic Nádražní I-V „  - dle EN 13201 

 

29M 

- vykopání základu stožáru před budovou č.p.258 – viz  

  výkresová část PD SO.401 D1.3.x 

  osazení PE trubky KG200 do betonového lože 

- umístění nového stožáru K-6, zavedení prostupu chráničkou, 

  ustavení do svislé polohy  

- protažení smyčky kabelového vedení, instalace společné dělící  

  svorkovnice pro směry 30M, RVO č.3 a 56M, ukončení a zapojení 

- obsypání jemným kamenivem / štěrkem 

- osazení LED svítidla na výložník, uzemnění stožáru 

- nutné dodržení specifikací obsažené ve výpočtu osvětlení „ Návrh silničního 

osvětlení ulic Nádražní I-V „  - dle EN 13201 

 

30M 

- vykopání základu stožáru před nemovitostí p.č.291 – viz  

  výkresová část PD SO.401 D1.3.x 

  osazení PE trubky KG200 do betonového lože 

- umístění nového stožáru K-6, zavedení prostupu chráničkou, 

  ustavení do svislé polohy  

- protažení smyčky kabelového vedení, instalace svorkovnice, ukončení a zapojení 

- obsypání jemným kamenivem / štěrkem 

- osazení LED svítidla na výložník, uzemnění stožáru 

- nutné dodržení specifikací obsažené ve výpočtu osvětlení „ Návrh silničního 

osvětlení ulic Nádražní I-V „  - dle EN 13201 
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14. 
 

31M 

- vykopání základu stožáru před nemovitostí č.p.430 – viz  

  výkresová část PD SO.401 D1.3.x 

  osazení PE trubky KG200 do betonového lože 

- umístění nového stožáru K-6, zavedení prostupu chráničkou, 

  ustavení do svislé polohy  

- protažení smyčky kabelového vedení, instalace svorkovnice, ukončení a zapojení 

- obsypání jemným kamenivem / štěrkem 

- osazení LED svítidla na výložník, uzemnění stožáru 

- nutné dodržení specifikací obsažené ve výpočtu osvětlení „ Návrh silničního 

osvětlení ulic Nádražní I-V „  - dle EN 13201 

 

32M 

- vykopání základu stožáru před nemovitostí č.p.431 – viz  

  výkresová část PD SO.401 D1.3.x 

  osazení PE trubky KG200 do betonového lože 

- umístění nového stožáru K-6, zavedení prostupu chráničkou, 

  ustavení do svislé polohy  

- protažení smyčky kabelového vedení, instalace svorkovnice, ukončení a zapojení 

- obsypání jemným kamenivem / štěrkem 

- osazení LED svítidla na výložník, uzemnění stožáru 

- nutné dodržení specifikací obsažené ve výpočtu osvětlení „ Návrh silničního 

osvětlení ulic Nádražní I-V „  - dle EN 13201 

 

33M 

- vykopání základu stožáru před nemovitostí p.č.297/1 – viz  

  výkresová část PD SO.401 D1.3.x 

  osazení PE trubky KG200 do betonového lože 

- umístění nového stožáru K-6, zavedení prostupu chráničkou, 

  ustavení do svislé polohy  

- protažení smyčky kabelového vedení, instalace svorkovnice, ukončení a zapojení 

- obsypání jemným kamenivem / štěrkem 

- osazení LED svítidla na výložník, uzemnění stožáru 

- nutné dodržení specifikací obsažené ve výpočtu osvětlení „ Návrh silničního 

osvětlení ulic Nádražní I-V „  - dle EN 13201 

 

34M 

- vykopání základu stožáru před nemovitostí č.p.433 – viz  

  výkresová část PD SO.401 D1.3.x 

  osazení PE trubky KG200 do betonového lože 

- umístění nového stožáru K-6, zavedení prostupu chráničkou, 

  ustavení do svislé polohy  

- protažení smyčky kabelového vedení, instalace svorkovnice, ukončení a zapojení 

- obsypání jemným kamenivem / štěrkem 

- osazení LED svítidla na výložník, uzemnění stožáru 

- nutné dodržení specifikací obsažené ve výpočtu osvětlení „ Návrh silničního 

osvětlení ulic Nádražní I-V „  - dle EN 13201 
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15. 
 

 

35M 

- vykopání základu stožáru před budovou č.p.407 – viz  

  výkresová část PD SO.401 D1.3.x 

  osazení PE trubky KG200 do betonového lože 

- umístění nového stožáru K-6, zavedení prostupu chráničkou, 

  ustavení do svislé polohy  

- protažení smyčky kabelového vedení, instalace společné dělící  

  svorkovnice pro směry 7M, 9M a 36M, ukončení a zapojení 

- obsypání jemným kamenivem / štěrkem 

- osazení LED svítidla na výložník, uzemnění stožáru 

- nutné dodržení specifikací obsažené ve výpočtu osvětlení „ Návrh silničního 

osvětlení ulic Nádražní I-V „  - dle EN 13201 

 

36M 

- vykopání základu stožáru před nemovitostí č.p.531 – viz  

  výkresová část PD SO.401 D1.3.x 

  osazení PE trubky KG200 do betonového lože 

- umístění nového stožáru K-6, zavedení prostupu chráničkou, 

  ustavení do svislé polohy  

- protažení smyčky kabelového vedení, instalace svorkovnice, ukončení a zapojení 

- obsypání jemným kamenivem / štěrkem 

- osazení LED svítidla na výložník, uzemnění stožáru 

- nutné dodržení specifikací obsažené ve výpočtu osvětlení „ Návrh silničního 

osvětlení ulic Nádražní I-V „  - dle EN 13201 

 

37M 

- vykopání základu stožáru před nemovitostí p.č.202 – viz  

  výkresová část PD SO.401 D1.3.x 

  osazení PE trubky KG200 do betonového lože 

- umístění nového stožáru K-6, zavedení prostupu chráničkou, 

  ustavení do svislé polohy  

- protažení smyčky kabelového vedení, instalace svorkovnice, ukončení a zapojení 

- obsypání jemným kamenivem / štěrkem 

- osazení LED svítidla na výložník, uzemnění stožáru 

- nutné dodržení specifikací obsažené ve výpočtu osvětlení „ Návrh silničního 

osvětlení ulic Nádražní I-V „  - dle EN 13201 

 

38M 

- vykopání základu stožáru před nemovitostí č.p.441 – viz  

  výkresová část PD SO.401 D1.3.x 

  osazení PE trubky KG200 do betonového lože 

- umístění nového stožáru K-6, zavedení prostupu chráničkou, 

  ustavení do svislé polohy  

- protažení smyčky kabelového vedení, instalace svorkovnice, ukončení a zapojení 

- obsypání jemným kamenivem / štěrkem 

- osazení LED svítidla na výložník, uzemnění stožáru 

- nutné dodržení specifikací obsažené ve výpočtu osvětlení „ Návrh silničního 

osvětlení ulic Nádražní I-V „  - dle EN 13201 
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16. 
 

 

39M 

- vykopání základu stožáru před budovou č.p.407 – viz  

  výkresová část PD SO.401 D1.3.x 

  osazení PE trubky KG200 do betonového lože 

- umístění nového stožáru K-6, zavedení prostupu chráničkou, 

  ustavení do svislé polohy  

- protažení smyčky kabelového vedení, instalace společné dělící  

  svorkovnice pro směry 38M, 40M a 45M, ukončení a zapojení 

- obsypání jemným kamenivem / štěrkem 

- osazení LED svítidla na výložník, uzemnění stožáru 

- nutné dodržení specifikací obsažené ve výpočtu osvětlení „ Návrh silničního 

osvětlení ulic Nádražní I-V „  - dle EN 13201 

 

40M 

- vykopání základu stožáru před nemovitostí č.p.453 – viz  

  výkresová část PD SO.401 D1.3.x 

  osazení PE trubky KG200 do betonového lože 

- umístění nového stožáru K-6, zavedení prostupu chráničkou, 

  ustavení do svislé polohy  

- protažení smyčky kabelového vedení, instalace svorkovnice, ukončení a zapojení 

- obsypání jemným kamenivem / štěrkem 

- osazení LED svítidla na výložník, uzemnění stožáru 

- nutné dodržení specifikací obsažené ve výpočtu osvětlení „ Návrh silničního 

osvětlení ulic Nádražní I-V „  - dle EN 13201 

 

41M 

- vykopání základu stožáru u nemovitosti č.p.230 – viz  

  výkresová část PD SO.401 D1.3.x 

  osazení PE trubky KG200 do betonového lože 

- umístění nového stožáru K-6, zavedení prostupu chráničkou, 

  ustavení do svislé polohy  

- protažení smyčky kabelového vedení, instalace svorkovnice, ukončení a zapojení 

- obsypání jemným kamenivem / štěrkem 

- osazení LED svítidla na výložník, uzemnění stožáru 

- nutné dodržení specifikací obsažené ve výpočtu osvětlení „ Návrh silničního 

osvětlení ulic Nádražní I-V „  - dle EN 13201 

 

42M 

- vykopání základu stožáru před nemovitostí p.č.207 – viz  

  výkresová část PD SO.401 D1.3.x 

  osazení PE trubky KG200 do betonového lože 

- umístění nového stožáru K-6, zavedení prostupu chráničkou, 

  ustavení do svislé polohy  

- protažení smyčky kabelového vedení, instalace svorkovnice, ukončení a zapojení 

- obsypání jemným kamenivem / štěrkem 

- osazení LED svítidla na výložník, uzemnění stožáru 

- nutné dodržení specifikací obsažené ve výpočtu osvětlení „ Návrh silničního 

osvětlení ulic Nádražní I-V „  - dle EN 13201 
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17. 
 

 

43M 

- vykopání základu stožáru před nemovitostí č.p.455 – viz  

  výkresová část PD SO.401 D1.3.x 

  osazení PE trubky KG200 do betonového lože 

- umístění nového stožáru K-6, zavedení prostupu chráničkou, 

  ustavení do svislé polohy  

- protažení smyčky kabelového vedení, instalace svorkovnice, ukončení a zapojení 

- obsypání jemným kamenivem / štěrkem 

- osazení LED svítidla na výložník, uzemnění stožáru 

- nutné dodržení specifikací obsažené ve výpočtu osvětlení „ Návrh silničního 

osvětlení ulic Nádražní I-V „  - dle EN 13201 

 

44M 

- vykopání základu stožáru před nemovitostí p.č.211 – viz  

  výkresová část PD SO.401 D1.3.x 

  osazení PE trubky KG200 do betonového lože 

- umístění nového stožáru K-6, zavedení prostupu chráničkou, 

  ustavení do svislé polohy  

- protažení smyčky kabelového vedení, instalace svorkovnice, ukončení a zapojení 

- obsypání jemným kamenivem / štěrkem 

- osazení LED svítidla na výložník, uzemnění stožáru 

- nutné dodržení specifikací obsažené ve výpočtu osvětlení „ Návrh silničního 

osvětlení ulic Nádražní I-V „  - dle EN 13201 

 

45M 

- vykopání základu stožáru před nemovitostí č.p.442 – viz  

  výkresová část PD SO.401 D1.3.x 

  osazení PE trubky KG200 do betonového lože 

- umístění nového stožáru K-6, zavedení prostupu chráničkou, 

  ustavení do svislé polohy  

- protažení smyčky kabelového vedení, instalace svorkovnice, ukončení a zapojení 

- obsypání jemným kamenivem / štěrkem 

- osazení LED svítidla na výložník, uzemnění stožáru 

- nutné dodržení specifikací obsažené ve výpočtu osvětlení „ Návrh silničního 

osvětlení ulic Nádražní I-V „  - dle EN 13201 

 

46M 

- vykopání základu stožáru před nemovitostí p.č.229 – viz  

  výkresová část PD SO.401 D1.3.x 

  osazení PE trubky KG200 do betonového lože 

- umístění nového stožáru K-6, zavedení prostupu chráničkou, 

  ustavení do svislé polohy  

- protažení smyčky kabelového vedení, instalace svorkovnice, ukončení a zapojení 

- obsypání jemným kamenivem / štěrkem 

- osazení LED svítidla na výložník, uzemnění stožáru 

- nutné dodržení specifikací obsažené ve výpočtu osvětlení „ Návrh silničního 

osvětlení ulic Nádražní I-V „  - dle EN 13201 
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18. 
 

 

47M 

- vykopání základu stožáru před budovou č.p.438 – viz  

  výkresová část PD SO.401 D1.3.x 

  osazení PE trubky KG200 do betonového lože 

- umístění nového stožáru K-6, zavedení prostupu chráničkou, 

  ustavení do svislé polohy  

- protažení smyčky kabelového vedení, instalace společné dělící  

  svorkovnice pro směry 22M, 23M a 46M, ukončení a zapojení 

- obsypání jemným kamenivem / štěrkem 

- osazení LED svítidla na výložník, uzemnění stožáru 

- nutné dodržení specifikací obsažené ve výpočtu osvětlení „ Návrh silničního 

osvětlení ulic Nádražní I-V „  - dle EN 13201 

 

48M 

- vykopání základu stožáru před nemovitostí č.p.267 – viz  

  výkresová část PD SO.401 D1.3.x 

  osazení PE trubky KG200 do betonového lože 

- umístění nového stožáru K-6, zavedení prostupu chráničkou, 

  ustavení do svislé polohy  

- protažení smyčky kabelového vedení, instalace svorkovnice, ukončení a zapojení 

- obsypání jemným kamenivem / štěrkem 

- osazení LED svítidla na výložník, uzemnění stožáru 

- nutné dodržení specifikací obsažené ve výpočtu osvětlení „ Návrh silničního 

osvětlení ulic Nádražní I-V „  - dle EN 13201 

 

49M 

- vykopání základu stožáru před nemovitostí p.č.265 – viz  

  výkresová část PD SO.401 D1.3.x 

  osazení PE trubky KG200 do betonového lože 

- umístění nového stožáru K-6, zavedení prostupu chráničkou, 

  ustavení do svislé polohy  

- protažení smyčky kabelového vedení, instalace svorkovnice, ukončení a zapojení 

- obsypání jemným kamenivem / štěrkem 

- osazení LED svítidla na výložník, uzemnění stožáru 

- nutné dodržení specifikací obsažené ve výpočtu osvětlení „ Návrh silničního 

osvětlení ulic Nádražní I-V „  - dle EN 13201 

 

50M 

- vykopání základu stožáru před nemovitostí č.p.232 – viz  

  výkresová část PD SO.401 D1.3.x 

  osazení PE trubky KG200 do betonového lože 

- umístění nového stožáru K-6, zavedení prostupu chráničkou, 

  ustavení do svislé polohy  

- protažení smyčky kabelového vedení, instalace svorkovnice, ukončení a zapojení 

  propoj do stávající sítě VO – směr svítidlo 6S 

- obsypání jemným kamenivem / štěrkem 

- osazení LED svítidla na výložník, uzemnění stožáru 

- nutné dodržení specifikací obsažené ve výpočtu osvětlení „ Návrh silničního 

osvětlení ulic Nádražní I-V „  - dle EN 13201 
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19. 
 

 

51M 

- vykopání základu stožáru před nemovitostí č.p.539 – viz  

  výkresová část PD SO.401 D1.3.x 

  osazení PE trubky KG200 do betonového lože 

- umístění nového stožáru K-6, zavedení prostupu chráničkou, 

  ustavení do svislé polohy  

- protažení smyčky kabelového vedení, instalace svorkovnice, ukončení a zapojení 

- obsypání jemným kamenivem / štěrkem 

- osazení LED svítidla na výložník, uzemnění stožáru 

- nutné dodržení specifikací obsažené ve výpočtu osvětlení „ Návrh silničního 

osvětlení ulic Nádražní I-V „  - dle EN 13201 

 

52M 

- vykopání základu stožáru před nárožím nemovitosti p.č.211 – viz  

  výkresová část PD SO.401 D1.3.x 

  osazení PE trubky KG200 do betonového lože 

- umístění nového stožáru K-6, zavedení prostupu chráničkou, 

  ustavení do svislé polohy  

- protažení smyčky kabelového vedení, instalace společné dělící  

  svorkovnice pro směry 44M, 51M a 53M, ukončení a zapojení 

- obsypání jemným kamenivem / štěrkem 

- osazení LED svítidla na výložník, uzemnění stožáru 

- nutné dodržení specifikací obsažené ve výpočtu osvětlení „ Návrh silničního 

osvětlení ulic Nádražní I-V „  - dle EN 13201 

 

53M 

- vykopání základu stožáru před nemovitostí č.p.461 – viz  

  výkresová část PD SO.401 D1.3.x 

  osazení PE trubky KG200 do betonového lože 

- umístění nového stožáru K-6, zavedení prostupu chráničkou, 

  ustavení do svislé polohy  

- protažení smyčky kabelového vedení, instalace svorkovnice, ukončení a zapojení 

- obsypání jemným kamenivem / štěrkem 

- osazení LED svítidla na výložník, uzemnění stožáru 

- nutné dodržení specifikací obsažené ve výpočtu osvětlení „ Návrh silničního 

osvětlení ulic Nádražní I-V „  - dle EN 13201 

 

54M 

- vykopání základu stožáru před nemovitostí p.č.213 – viz  

  výkresová část PD SO.401 D1.3.x 

  osazení PE trubky KG200 do betonového lože 

- umístění nového stožáru K-6, zavedení prostupu chráničkou, 

  ustavení do svislé polohy  

- protažení smyčky kabelového vedení, instalace svorkovnice, ukončení a zapojení 

- obsypání jemným kamenivem / štěrkem 

- osazení LED svítidla na výložník, uzemnění stožáru 

- nutné dodržení specifikací obsažené ve výpočtu osvětlení „ Návrh silničního 

osvětlení ulic Nádražní I-V „  - dle EN 13201 
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20. 
 

 

55M 

- vykopání základu stožáru před nemovitostí č.p.399 v blízkosti RVO č.3 – viz  

  výkresová část PD SO.401 D1.3.x 

  osazení PE trubky KG200 do betonového lože 

- umístění nového stožáru K-6, zavedení prostupu chráničkou, 

  ustavení do svislé polohy  

- protažení smyčky kabelového vedení, instalace svorkovnice, ukončení a zapojení 

- obsypání jemným kamenivem / štěrkem 

- osazení LED svítidla na výložník, uzemnění stožáru 

- nutné dodržení specifikací obsažené ve výpočtu osvětlení „ Návrh silničního 

osvětlení ulic Nádražní I-V „  - dle EN 13201 

 

56M 

- vykopání základu stožáru před nárožím nemovitostí p.č.280 – viz  

  výkresová část PD SO.401 D1.3.x 

  osazení PE trubky KG200 do betonového lože 

- umístění nového stožáru K-6, zavedení prostupu chráničkou, 

  ustavení do svislé polohy  

- protažení smyčky kabelového vedení, instalace svorkovnice, ukončení a zapojení 

- obsypání jemným kamenivem / štěrkem 

- osazení LED svítidla na výložník, uzemnění stožáru 

- nutné dodržení specifikací obsažené ve výpočtu osvětlení „ Návrh silničního 

osvětlení ulic Nádražní I-V „  - dle EN 13201 

 

57M 

- vykopání základu stožáru před nemovitostí č.p.264 – viz  

  výkresová část PD SO.401 D1.3.x 

  osazení PE trubky KG200 do betonového lože 

- umístění nového stožáru K-6, zavedení prostupu chráničkou, 

  ustavení do svislé polohy  

- protažení smyčky kabelového vedení, instalace svorkovnice, ukončení a zapojení 

- obsypání jemným kamenivem / štěrkem 

- osazení LED svítidla na výložník, uzemnění stožáru 

- nutné dodržení specifikací obsažené ve výpočtu osvětlení „ Návrh silničního 

osvětlení ulic Nádražní I-V „  - dle EN 13201 

 

58M 

- vykopání základu stožáru před nemovitostí č.p.222 – viz  

  výkresová část PD SO.401 D1.3.x 

  osazení PE trubky KG200 do betonového lože 

- umístění nového stožáru K-6, zavedení prostupu chráničkou, 

  ustavení do svislé polohy  

- protažení smyčky kabelového vedení, instalace svorkovnice, ukončení a zapojení 

- obsypání jemným kamenivem / štěrkem 

- osazení LED svítidla na výložník, uzemnění stožáru 

- nutné dodržení specifikací obsažené ve výpočtu osvětlení „ Návrh silničního 

osvětlení ulic Nádražní I-V „  - dle EN 13201 
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21. 
 

 

59M 

- vykopání základu stožáru před nemovitostí č.p.467 – viz  

  výkresová část PD SO.401 D1.3.x 

  osazení PE trubky KG200 do betonového lože 

- umístění nového stožáru K-6, zavedení prostupu chráničkou, 

  ustavení do svislé polohy  

- protažení smyčky kabelového vedení, instalace svorkovnice, ukončení a zapojení 

- obsypání jemným kamenivem / štěrkem 

- osazení LED svítidla na výložník, uzemnění stožáru 

- nutné dodržení specifikací obsažené ve výpočtu osvětlení „ Návrh silničního 

osvětlení ulic Nádražní I-V „  - dle EN 13201 

 

60M 

- vykopání základu stožáru před nemovitosti p.č.300/1 – viz  

  výkresová část PD SO.401 D1.3.x 

  osazení PE trubky KG200 do betonového lože 

- umístění nového stožáru K-6, zavedení prostupu chráničkou, 

  ustavení do svislé polohy  

- protažení smyčky kabelového vedení, instalace společné dělící  

  svorkovnice pro směry 34M, 59M a 61M, ukončení a zapojení 

- obsypání jemným kamenivem / štěrkem 

- osazení LED svítidla na výložník, uzemnění stožáru 

- nutné dodržení specifikací obsažené ve výpočtu osvětlení „ Návrh silničního 

osvětlení ulic Nádražní I-V „  - dle EN 13201 

 

61M 

- vykopání základu stožáru před nemovitostí p.č.301/3 – viz  

  výkresová část PD SO.401 D1.3.x 

  osazení PE trubky KG200 do betonového lože 

- umístění nového stožáru K-6, zavedení prostupu chráničkou, 

  ustavení do svislé polohy  

- protažení smyčky kabelového vedení, instalace svorkovnice, ukončení a zapojení 

- obsypání jemným kamenivem / štěrkem 

- osazení LED svítidla na výložník, uzemnění stožáru 

- nutné dodržení specifikací obsažené ve výpočtu osvětlení „ Návrh silničního 

osvětlení ulic Nádražní I-V „  - dle EN 13201 

 

62M 

- vykopání základu stožáru před nemovitostí p.č.302/2 – viz  

  výkresová část PD SO.401 D1.3.x 

  osazení PE trubky KG200 do betonového lože 

- umístění nového stožáru K-6, zavedení prostupu chráničkou, 

  ustavení do svislé polohy  

- protažení smyčky kabelového vedení, instalace svorkovnice, ukončení a zapojení 

- obsypání jemným kamenivem / štěrkem 

- osazení LED svítidla na výložník, uzemnění stožáru 

- nutné dodržení specifikací obsažené ve výpočtu osvětlení „ Návrh silničního 

osvětlení ulic Nádražní I-V „  - dle EN 13201 
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- vykopání základu stožáru před nemovitostí č.p.120 – viz  

  výkresová část PD SO.401 D1.3.x 

  osazení PE trubky KG200 do betonového lože 

- umístění nového stožáru K-6, zavedení prostupu chráničkou, 

  ustavení do svislé polohy  

- protažení smyčky kabelového vedení, instalace svorkovnice, ukončení a zapojení 

  propoj do stávající sítě VO – směr svítidlo 6S 

- obsypání jemným kamenivem / štěrkem 

- osazení LED svítidla na výložník, uzemnění stožáru 

- nutné dodržení specifikací obsažené ve výpočtu osvětlení „ Návrh silničního 

osvětlení ulic Nádražní I-V „  - dle EN 13201 

 

Nové kabelové vedení NN pro VO bude v celé své délce uloženo do 

mechanické chráničky min. typu Koruflex DN63.  

Všechny stožáry VO lokality jsou projektovány jako společně pospojovány a 

společně uzemněny strojeným FeZn drátem. Stožáry u komunikace budou 

umístěny při rozhraní chodníkové části a zeleného pásu minimálně 0,5 m od 

hrany obrubníku (dle ČSN 73 6005). 

Kabelové vedení bude specifikované v materiálovém provedení CYKY 4x16 a 

řádně propojeno a nafázováno na stávající distribuční rozvod NN VO pro 

zajištění sjednoceného spínání veřejného osvětlení v obci Tuchlovice.  

 

Za správné nafázování odpovídá zhotovitel.  

Kabelové uložení ve stožárech :  CYKY 3x1,5   svorkovnice – svítidlo. 


